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	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	定额功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	液压挖掘机
	PC220-8MO
	6台
	中国
	2025
	132
	斗容约1.0m³
	土方开挖、基坑与回填作业面
	自有或租赁按进度调配

	2
	履带式推土机
	TY160
	3台
	中国
	2025
	121
	平整效率满足工序
	场地平整、路基粗平
	与挖装设备流水衔接

	3
	自卸汽车
	东风天锦 15t
	12辆
	中国
	2025
	180
	额定载重15t
	土方、砂石料及混凝土运输
	道路与地磅条件满足通行

	4
	轮式装载机
	L956F
	2台
	中国
	2025
	175
	斗容约2.8m³
	堆场装车、短驳与备料
	与运输车辆匹配

	5
	振动压路机
	SR26M-C5
	2台
	中国
	2025
	129
	适用于基层与面层
	路基、基层及面层压实
	试验段确定压实参数

	6
	混凝土搅拌运输车
	12m³ 陕汽底盘
	6辆
	中国
	2025
	276
	几何容积12m³
	商品混凝土水平运输
	与泵车浇筑节拍匹配

	7
	汽车式起重机
	STC250T4 25t
	1台
	中国
	2025
	206
	主臂长度满足构件
	钢筋、模板及小型构件吊装
	专项方案与地基承载复核

	8
	柴油发电机组
	SC9D340D2
	1套
	中国
	2025
	308
	连续输出功率280kW
	基坑降水、塔吊及高峰施工备用电
	一机一闸一漏一箱



十二、附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用于施工部位
	备注

	1
	全站仪
	南方 NTS-362R10
	4台
	中国
	2025
	828
	施工控制测量、轴线与坐标放样
	检定合格且在有效期内

	2
	水准仪
	苏一光 DSZ2
	3台
	中国
	2025
	897
	高程传递、沉降与水准路线观测
	i角定期校验

	3
	钢卷尺
	30m Ⅰ级
	8把
	中国
	2025
	0
	距离量测、模板与预埋位置复核
	周期检定

	4
	游标卡尺
	0–200mm 0.02mm
	6把
	中国
	2025
	0
	钢筋直径、螺栓与加工件尺寸抽检
	计量台账管理

	5
	混凝土回弹仪
	ZC3-A 中回
	1台
	中国
	2025
	1145
	结构混凝土强度现场抽检
	率定试验按期进行

	6
	数字万用表
	胜利 VC890C+
	3台
	中国
	2025
	1232
	临电线路、设备绝缘与电压电流测试
	CAT III 安全等级满足现场

	7
	接地电阻测试仪
	Fluke 1623-2
	1台
	中国
	2025
	1319
	接地网、防雷及设备接地电阻测试
	三极法/钳形法按规范选用

	8
	绝缘电阻测试仪
	Fluke 1507 1000V
	1台
	中国
	2025
	1407
	电缆、电机及配电回路绝缘测试
	送电前必测项目

	9
	电液伺服压力试验机
	YES-2000 数显
	1台
	中国
	2025
	1495
	混凝土、砂浆试块抗压强度试验
	与标养室及见证取样制度配套

	10
	超声波测厚仪
	Olympus 38DL PLUS
	1台
	中国
	2025
	1583
	钢管、钢板及防腐层厚度抽检
	耦合剂与探头匹配管材材质



十三、附表三：劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备阶段
	建筑工程施工阶段
	临时工程施工阶段
	其他附属相关工程
	收尾阶段

	测量工
	4
	8
	4
	6
	3

	挖掘机司机
	2
	8
	6
	2
	1

	装载机司机
	1
	5
	4
	2
	1

	自卸车司机
	2
	10
	6
	4
	2

	木工
	0
	8
	2
	4
	2

	砼工
	0
	20
	4
	8
	6

	钢筋工
	0
	18
	4
	8
	4

	电工
	3
	4
	3
	4
	3

	普工
	10
	30
	20
	20
	10

	试验工
	2
	4
	2
	3
	2

	仓管
	2
	3
	2
	3
	2

	合计
	26
	118
	57
	64
	36



十四、附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
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十五、附表五：施工总平面图
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十六、附表六：临时用地表
	用途
	面积(㎡)
	位置
	需用时间

	项目部办公
	173
	施工用地内近大门侧、与作业区相对独立
	全施工期

	门卫及保卫
	14
	施工现场主出入口内侧
	全施工期

	工人生活区
	227
	场区一侧，与加工堆场保持安全距离
	全施工期

	食堂与卫浴
	31
	生活区内上风向、排水接入沉淀设施
	全施工期

	材料堆场
	337
	主作业区侧、靠近施工道路与材料装卸通道
	分阶段布设，与进度同步

	钢木加工车间
	315
	靠近堆场与环场道路，设防噪声围挡
	主体施工高峰期为主

	机械停放区
	205
	硬化地坪、靠近出入口便于进退场
	全施工期

	临时道路及硬化场地
	1063
	环场主干道及作业面连通支线
	随施工阶段动态调整
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